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Nr. înregistrare Teraplast: 62191 / 26.02.2024 

 

Raportul procedurii de achiziție 

pentru atribuirea contractului de furnizare in cadrul proiectului “Înființare capacitate noua de 

producție a energiei electrice din surse solare, cu instalații de stocare integrate, pentru autoconsumul 

TERAPLAST S.A.”, proiect finanțat prin Măsura de investiții I.1. Noi capacități de producție de 

energie electrică din surse regenerabile, din cadrul Componentei 6. Energie a Pilonului I. Tranziția 

verde din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)  

 

 

Nota 1: Teraplast S.A. a întocmit acest raport după consultarea tuturor agenților economici ofertanți 

cu privire la informaţiile pe care fiecare dintre acestia le precizează şi probează ca fiind confidenţiale 

sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.  

Nota 2: Raportul procedurii de achiziție a fost finalizat astăzi, la încheierea termenului desemnat 

pentru contestare si semnare a contractului de achiziție aferent procedurii conform prevederilor 

caietului de sarcini. 

 

Denumirea şi adresa beneficiarului privat (achizitorul): 

Denumire beneficiar privat Teraplast S.A. 

CUI/Număr de înmatriculare RO 3094980 / J06/735/1992 

Adresa de livrare, execuție și punere in 

functiune 

Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea 

Teraplast nr.1, jud. Bistrița-Năsăud, cod 

poștal 427301 

Adresa de primire a ofertelor Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea 

Teraplast nr.1, jud. Bistrița-Năsăud, cod 

poștal 427301 

Persoana de contact Nicolae Roșu – Manager Proiect, 

nicu.rosu@teraplast.ro  

Emil Lascău – Responsabil Achiziții, 

emil.lascau@teraplast.ro  

Horia Moldovan – Responsabil Tehnic,  

horia.moldovan@teraplast.ro  

Mijloace de comunicare pentru procedura de 

atribuire 

Documentația de atribuire este publica. La 

demararea procedurii, beneficiarul a publicat 

anunțul de lansare a procedurii de achiziție și 

caietul de sarcini pe paginile web 

https://www.teraplast.ro/proiecte/  si  

https://proiecte.pnrr.gov.ro/, secțiunea 

Transparență, cu mențiunea ca în orice 

situație vor prevala informațiile publicate pe 

aceasta din urma.  

 

 

Obiectul, durata, tipul şi valoarea estimată a contractului de achiziţie: 

 Obiectul contractului de achiziție este înființarea și punerea in funcțiune a unei capacitați noi 

de producție a energiei electrice din surse solare, cu instalații de stocare integrate, pentru 

mailto:nicu.rosu@teraplast.ro
mailto:emil.lascau@teraplast.ro
mailto:horia.moldovan@teraplast.ro
https://www.teraplast.ro/proiecte/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri
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autoconsumul TERAPLAST S.A., cu o putere totală instalată minima a panourilor solare de 4,562 

MWp (putere totală instalată minima a invertoarelor de 3,806 MW) și un sistem de stocare de minim 

920 kW (asigurând o capacitate de stocare a energiei electrice produse la puterea nominala centralei 

de 3806 kW de circa 14,5 minute). Conform prevederilor caietului de sarcini in baza căruia s-a derulat 

aceasta procedura de achiziție, durata de execuție a contractului a fost definită ca fiind de maxim 6 

luni de la atribuirea contractului de furnizare, dar nu mai târziu de 14.06.2024, contractul fiind valabil 

de la data semnării si pana la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor ambelor parți, inclusiv pana la 

data expirării perioadei de garanție ofertate. 

 Având in vedere ca proiectul “Înființare capacitate noua de producție a energiei electrice din 

surse solare, cu instalații de stocare integrate, pentru autoconsumul TERAPLAST S.A.” este finanțat 

prin Măsura de investiții I.1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, 

din cadrul Componentei 6. Energie a Pilonului I. Tranziția verde din cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), pentru alegerea procedurii de atribuire aferenta  proiectului, 

beneficiarul privat (achizitorul) a utilizat „INDRUMARUL METODOLOGIC PENTRU 

BENEFICIARII PRIVATI aplicabil in derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea 

contractelor de furnizare produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile 

externe nerambursabile si rambursabile aferente Mecanismului de Redresare si Reziliența” conform 

deciziei furnizorului de ajutor de stat Ministerul Energiei și a ales procedura de achiziție competitivă. 

Utilizând prevederile îndrumarului menționat mai sus, Teraplast S.A. a întocmit si aprobat Procedura 

interna de achiziție pentru proiectul fotovoltaic finanțat de PNRR nr. 56719/20.11.2023 și caietul de 

sarcini nr. 56720/20.11.2023. 

 Încadrarea contractului de achizitie în funcție de tipul sau s-a stabilit în funcție de obiectivul 

sau principal, conform definițiilor de la capitolele 3 și 4 din „INDRUMARUL METODOLOGIC 

PENTRU BENEFICIARII PRIVATI aplicabil in derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea 

contractelor de furnizare produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile 

externe nerambursabile si rambursabile aferente Mecanismului de Redresare si Reziliența”. În cazul 

contractelor care vizează cel puțin două obiective, obiectivul principal este cel căruia îi corespunde 

valoarea estimata a achiziției cea mai mare, in cazul de fata furnizarea de produse.  

 Valoare estimată a achiziției este valoarea pecuniară a obiectului achiziției care a fost 

determinata prin însumarea contravalorii tuturor activităților prestate pentru îndeplinirea obiectului  

contractului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse și neprevăzute, după caz), 

astfel cum rezultă din piață, fără taxa pe valoarea adăugată.  

 Valoarea estimată a achiziției a fost de 16.913.616,00 lei. Valoarea estimată a achiziției 

publicată inițial in caietul de sarcini de 13.447.342,21 lei a fost corectată prin erata publicată in data 

de 23 noiembrie 2023 pe paginile web https://www.teraplast.ro/proiecte/ si 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/. Valoarea estimată a achiziției a fost determinata de Teraplast S.A. (in 

baza Notei privind determinarea valorii estimate) având în vedere valoarea totală, fără TVA, aprobată 

pe fiecare categorie de cheltuieli eligibile conform bugetului contractului de finanțare nr. 

24/18.08.2023 la data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție. 

 

Desfasurarea procedurii de atribuire (toate orele menționate mai jos sunt conform orei României): 

 In data de 20 noiembrie 2023, ora 18:00 a fost lansată procedura de achiziție odată cu publicarea 

simultana a anunțului privind lansarea acesteia pe paginile web https://www.teraplast.ro/proiecte/ si 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/. 

 Pana pe data de 24 noiembrie 2023, ora 16:00 au fost primite solicitări de clarificări din partea 

agenților economici interesați potențial ofertanți. Acestea au fost transmise in scris, in limba română, 

simultan la adresele de e-mail: nicu.rosu@teraplast.ro, horia.moldovan@teraplast.ro și 

emil.lascau@teraplast.ro. Teraplast S.A. nu a luat în considerare o solicitare de clarificare primita 

după data și ora limita stabilite prin caietul de sarcini (vezi mai sus) din partea Restart Energy One 

S.A. (solicitarea de clarificare a fost primită pe 06.12.2023, ora 10:40).  

 Pana pe data de 29 noiembrie 2023, ora 16:00, Teraplast SA a transmis răspunsurile la 

solicitările de clarificări primite prin publicarea periodica a unui tabel centralizator actualizat cu 

https://www.teraplast.ro/proiecte/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri
https://www.teraplast.ro/proiecte/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/%23/anunturi-proceduri
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acestea pe paginile web indicate mai sus (adresele Teraplast S.A. nr. 57119/23.11.2023, nr. 

57252/27.11.2023, nr. 57283/28.11.2023). Astfel, răspunsurile la solicitările de clarificări au fost 

aduse la cunoștință, în același timp, tuturor operatorilor economici interesați. Precizam ca nu a fost 

nevoie de actualizarea caietului de sarcini ca urmare a solicitărilor de clarificari primite și în 

consecință nu a fost nevoie de prelungirea termenului de depunere a ofertelor. De asemenea, nu au 

fost stabilite criterii și/sau condiții noi și nici nu au fost modificate cele existente prin răspunsurile la 

solicitările de clarificări. De asemenea mentionam ca au fost permise vizite on-site tuturor agenților 

economici interesați de proiectul Teraplast S.A., fapt mentionat in caietul de sarcini. La cererea lor, 

au vizitat site-ul urmatorii: Restart Energy One S.A, E.ON. Energie Romania SA, precum si Datacor 

SRL, care nu a mai depus oferta. Menționăm ca achizitorul nu a transmis răspunsuri la solicitările de 

clarificări cu o zi lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform cerințelor 

din caietul de sarcini. 

 Pana la data de 07 decembrie 2023, ora 18:00 au fost depuse la adresa Sat Sărățel, comuna Șieu-

Măgheruș, Calea Teraplast nr.1, jud. Bistrița-Năsăud, cod poștal 427301 oferte din partea a 5 (cinci) 

agenți economici ofertanți: Energobit S.A., Electrogrup S.A., Simtel Team S.A., Restart Energy One 

S.A. și E.On Energie România S.A. (enumerarea este in ordine cronologică în funcție de data și ora 

primirii ofertei).    

 Menționăm ca fiecare din cele cinci oferte a fost primită într-un singur exemplar tipărit in 

original, semnat de reprezentantul legal al ofertantului pe fiecare pagina, însoțită de formatul 

electronic scanat de tip memory stick, cu opis, in plic închis și sigilat, împreună cu Formularul 1 - 

Scrisoare de înaintare. Pe fiecare plic din cele cinci oferte depuse s-a menționat“ OFERTĂ pentru 

atribuirea contractului “Înființare capacitate noua de producție a energiei electrice din surse solare, 

cu instalații de stocare integrate, pentru autoconsumul TERAPLAST S.A. – A NU SE DESCHIDE 

INAINTE DE 08 DECEMBRIE 2023, ORA 09:00”. Ofertele au fost depuse prin depunere personală 

la secretariatul Teraplast.  

 In data de 08 decembrie 2023, ora 09:00, membrii prezenti ai comisiei de evaluare desemnați 

prin Decizia Directorului General Teraplast S.A. nr. 926/20.11.2023 (Cristina Buzilă - șef 

departament contabilitate, Nicolae Roșu - manager proiect, Horia Moldovan - responsabil tehnic, 

Emil Lascău - responsabil achiziții, Daniel Negruți - manager energetic) au deschis ofertele în locul 

specificat in caietul de sarcini, respectiv Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast nr.1, 

jud. Bistrița-Năsăud, cod poștal 427301. Dl Alexandru Stanean, reprezentant legal al Teraplast si 

membru in comisia de evaluare, nu a participat la deschiderea ofertelor in data de 08.12.2023. 

 La deschiderea ofertelor, Teraplast S.A. a întocmit un Raport cu documentele primite de la 

fiecare ofertant și cu numărul de pagini aferent, pe care l-a transmis tuturor ofertanților conform 

prevederilor din caietul de sarcini prin publicarea acestuia pe paginile web https://proiecte.pnrr.gov.ro 

și https://www.teraplast.ro/proiecte/ pe 08 decembrie 2023, pana la ora 20:00. Prezentam mai jos 

conținutul acestui raport: 

 

Nr. 

Crt

. 

Data 

depunerii 

Ora 

depunerii 

Ofertant Număr pagini Documente 

1 07.12.2023 11:25 Energobit S.A. 71 Oferta, documente de 

calificare, documente 

solicitate in specificațiile 

tehnice, conform Formular 

nr. 1 

2 07.12.2023 13:30 Electrogrup 

S.A. 

160 Oferta, documente de 

calificare, documente 

solicitate in specificațiile 
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tehnice, conform Formular 

nr. 1 

3 07.12.2023 15:38 Simtel Team 

S.A. 

109 Oferta, documente de 

calificare, documente 

solicitate in specificațiile 

tehnice, conform Formular 

nr. 1 

4 07.12.2023 16:58 Restart Energy 

One S.A. 

201 Oferta, documente de 

calificare, documente 

solicitate in specificațiile 

tehnice, conform Formular 

nr. 1 

5 07.12.2023 17:33 E.On Energie 

România S.A. 

199 Oferta, documente de 

calificare, documente 

solicitate in specificațiile 

tehnice, conform Formular 

nr. 1 

 

 

 Având in vedere ca până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor au fost depuse 5 (cinci) 

oferte si ca in perioada de evaluare nu au fost identificate erori de fond in caietul de sarcini, Teraplast 

S.A. a decis ca prezenta procedura de atribuire este considerată valabila si nu a prelungit termenul de 

depunere a ofertelor. 

 După deschiderea ofertelor, Teraplast S.A. a constatat ca fiecare ofertant a depus doar câte o 

ofertă si ca nici unul dintre ofertanți nu și-a retras si nu și-a modificat oferta până la termenul stabilit 

pentru depunerea ofertelor. Conform instrucțiunilor din caietul de sarcini, ofertele nu mai puteau fi 

modificate după data stabilită în anunțul privind lansarea procedurii de achiziție pentru depunerea 

lor. De asemenea, Teraplast S.A. a constatat ca toate ofertele au fost transmise în locația corecta si in 

termenul stabilit pentru depunerea lor (locul, data și ora stabilite în anunțul privind demararea 

procedurii de achiziție si in caietul de sarcini). Teraplast S.A. nu a primit pentru prezenta procedura 

de achiziție alte oferte in afara intervalului temporal, orar sau la o alta adresa decât cea indicata prin 

caietul de sarcini. 

 La deschiderea ofertelor, membrii comisiei de evaluare au semnat Declarațiile de 

confidențialitate si imparțialitate (Formularul 11 din caietul de sarcini). In baza Declarațiilor privind 

evitarea conflictului de interese în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică 

în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor 

de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe 

nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență 

(Formularul 5 din caietul de sarcini) si a Declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate (Formularul 

11 din caietul de sarcini), comisia de evaluare a constatat ca nu exista nici o situație de conflict de 

interese pentru membrii comisiei de evaluare cu privire la ofertanții și ofertele depuse ce ar trebui 

adusa la cunostinta conducerii Teraplast S.A. și/sau a autorităților publice cu competente în acest 

domeniu pentru proiect, și în consecință, nu se impune nici o măsură în acest sens. 

 Conform Cap. 2.9.2 Cerinte obligatorii (cerinte de calificare), ofertantii aveau obligatia sa 

semneze Formularul nr.9 si sa prezinte documentul ONRC “Furnizare informatii privind beneficiarii 

reali”. Avand in vedere ca pana la termenul limita solicitat de Teraplast SA, ofertantii Energobit SA, 

Electrogrup SA si E.ON. Energie Romania SA nu au prezentat documentul ONRC “Furnizare 
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informatii privind beneficiarii reali”, acesti trei ofertanti au fost descalificati deoarece membrii 

comisiei de evaluare nu au putut analiza situatia conflictelor de interese.  

 Pe parcursul evaluarii ofertelor, in baza analizei Declarațiilor privind evitarea conflictului de 

interese în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor 

organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de 

produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau 

din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență (Formularul 9 din caietul de 

sarcini) și a documentelor ONRC “Furnizare informații privind beneficiarii reali” pentru fiecare 

ofertant, comisia de evaluare a constatat ca nu exista nici o situație de conflict de interese pentru 

membrii comisiei de evaluare și /sau acționarii societății Teraplast S.A. și/sau beneficiarul real al 

Teraplast S.A. cu privire la ofertanții Simtel Team SA si Restart Energy One SA și ofertele depuse și 

ca nu exista legături de acționariat intre firmele participante la prezenta procedura de achiziție, ce ar 

trebui aduse la cunostinta conducerii Teraplast S.A. sau autorităților publice cu competente în acest 

domeniu pentru proiect, și în consecință, nu se impune nici o măsură în acest sens.  

 In evaluarea ofertelor primite, beneficiarul privat Teraplast SA a respectat principiile 

nediscriminarii, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității și 

asumarii răspunderii. 

 In perioada de evaluare, deoarece au existat neclarități si documente lipsa in ofertele transmise, 

Teraplast S.A. a solicitat clarificări tuturor ofertanților pentru a se asigura ca ofertele respectă 

condițiile stabilite în caietul de sarcini. Având in vedere răspunsurile primite la solicitările de 

clarificări transmise, Teraplast S.A. a considerat ca acestea sunt satisfăcătoare în sensul respectării 

termenilor procedurii si nu a dispus anularea procedurii competitive. 

 În perioada de evaluare, după deschiderea ofertelor, Teraplast S.A. a comparat ofertele primite 

prin raportarea lor la toate cerințele din caietul de sarcini și a ales oferta care îndeplinește cerințele 

tehnico-economice și criteriul de atribuire menționat în anunț.  

 Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, Teraplast 

S.A. elaborează prezentul Raport al procedurii de achiziție, in care detaliază mai jos avantajele tehnice 

si financiare care motivează alegerea furnizorului și dezavantajele ofertelor primite în raport cu 

fiecare specificație minima obligatorie solicitată prin caietul de sarcini și cu fiecare cerințe 

suplimentare asumate de ofertanți, si compara fiecare dintre ofertele primite raportat exclusiv la 

informațiile prezentate în oferte/ răspunsurile la clarificările solicitate. Menționăm ca in etapa de 

evaluare a ofertelor, Teraplast S.A. a ținut cont de toate cerințele pe care le-a menționat în caietul de 

sarcini, criteriul de atribuire, inclusiv cerințele care țin de verificarea capacității tehnico-financiare a 

ofertanților sau alt tip de cerințe, așa cum acestea au fost solicitate. În etapa de evaluare a ofertelor 

nu au fost adăugate alte cerințe și nu s-a renunțat la cerințele deja enunțate în caietul de sarcini. 

 In baza tipului de analiza descrisă anterior, a cerințelor stabilite prin caietul de sarcini și a 

ofertelor primite, inclusiv a raspunsurilor la solicitările de clarificare transmise de Teraplast S.A., 

rezultatele procesului de calificare a ofertanților pentru prezenta procedura de achiziție sunt 

urmatoarele (enumerarea este in ordine cronologică în funcție de data și ora primirii ofertei):  

Energobit S.A. - descalificat 

Electrogrup S.A. - descalificat 

Simtel Team S.A. - calificat 

Restart Energy One S.A. - calificat 

E.On Energie România S.A. - descalificat 

 In baza analizei descrise în paragrafele anterioare si a grilei de punctaj stabilite prin caietul de 

sarcini, rezultatele procesului de selecţie a ofertanţilor este următorul (clasamentul ofertelor depuse 

este in ordine descrescătoare a punctajului): 
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 Având in vedere rezultatele analizei criteriilor de calificare și aplicării grilei de punctaj pentru 

toate ofertele primite, denumirea ofertantului declarat câștigător este Simtel Team S.A. și prețul 

contractului atribuit este 13.441.576,36 RON (fara TVA). 

 Menționăm ca oferta primită  de la E.ON Energie Romania SA a avut o valoare mai mare 

decât valoarea estimată a achiziției, dar chiar si în acest caz, Teraplast S.A. nu și-ar fi asumat 

suportarea sumelor suplimentare fata de oferta câștigătoare pentru realizarea proiectului din bugetul 

propriu.  

 Mentionam de asemenea ca, Teraplast SA a solicitat in doua runde de solicitari de clarificari  

(14.12.2023 si 15.12.2023) ofertantului Restart Energy One S.A. sa prezinte informatii si/sau 

documente justificative referitoare la termenul de executie si punere in functiune (de la data atribuirii 

contractului, conform caietului de sarcini) si termenul de interventie on-site. Avand in vedere ca 

ofertantul nu a raspuns conform solicitarii si nu a prezentat niciun document justificativ, pentru cele 

doua criterii ofertantul nu a fost punctat. 

 Ca pași procedurali, Teraplast S.A. urma sa transmită pe email către ofertantul declarat 

câștigător invitația pentru semnarea contractului de achiziție la încetarea clauzei suspensive descrise 

in caietul de sarcini (finalizarea prezentei proceduri de atribuire prin încheierea contractului de 

achiziție a fost condiționată de amendarea contractului de finanțare nr. 24/18.08.2023 dintre 

Ministerul Energiei și beneficiarul privat Teraplast S.A. in sensul aprobării introducerii in proiect a 

terenului identificat cu CF 25080). Termenul pentru acceptarea invitatiei si semnarea contractului era 

de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la transmiterea invitației. 

 

 Având în vedere că scopul procedurii competitive a fost realizarea optimă a obiectivelor 

proiectului finanțat, Teraplast S.A. detaliază mai jos, in cadrul prezentului Raport al procedurii de 

achiziție motivele pentru care oferta Simtel Team SA a fost desemnată câștigătoare si modalitatea în 

care avantajele din oferta castigatoare contribuie la realizarea proiectului, după cum urmează: 

 

1. Prețul ofertei - 13 441 576.36 Ron fara TVA, conform deviz general atasat 
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2. Putere instalata in panouri - 4.788,38 kW, depasind puterea instalata minima de 4,7 MW 

cerinte tehnice suplimentare din caietul de sarcini nr. 56720/20.11.2023 

3. Putere instalata in invertoare - 4.338 kW 

4. Energie minima anuala produsa - 5,6968 GWh - depasind energia minima anuala produsa de 

5,4 GWh conform cerinte tehnice suplimentare din caietul de sarcini nr. 56720/20.11.2023 

5. Factor de capacitate minim al centralei: 13.08 % 

6. Eficienta panouri bifaciale monocristaline DAS-DH108NA si DAS-DH144NA mai mare de 

22.0%. 

7. Garantie performanta panouri DAS-DH108NA si DAS-DH144NA: 89.4% in anul 25 (cerinta 

din caietul de sarcini facea referire la performanta pana in anul 20) 

8. Condiții standard de testare (pentru panouri): radiație solară1000 W/m2; masa aerului AM 

1,5; temperatura celulei 25°C.  

9. Eficienta invertoare Growatt - MAX 50~80KTL3 LV - 98.4 %;  

10. Eficienta invertoare Growatt - MAX 100~125KTL3-X LV - 98.4  

11. Eficienta invertoare Growatt - MID 25~40KTV3-X - 98.5 %;  

12. Energia minima stocata : 1MW (asigurand o capacitate de stocare a energiei electrice produse 

la puterea nominala a centralei de 4.338 kW de cca 14.5 min)  

13. Termen de execuție și punere in funcțiune – 120 zile  

14. Condiții de plata - plata finala 100%, după livrare si acceptare protocol punere in funcțiune 

fără obiecții;  

15. Perioada de garanție 

- Perioada de garanție aferenta construcțiilor – 60 luni;  

- Perioada de garanție aferenta echipamentelor de producere a energiei electrice*  

- panouri fotovoltaice DAS-DH108NA- 300 luni 

- panouri fotovoltaice DAS-DH144NA- 180 luni 

- structura de prindere panouri – 144 luni 

- invertoare – 120 luni  

- Perioada de garanție aferenta echipamentelor de stocare a energiei electrice – 192 luni  

16. Servicii post-montaj – timp de intervenție on-site – 1 ora. 

 

*perioada de garantie utilizata pentru punctarea acestui criteriu a fost de 120 de luni, adica cea mai 

mica perioada de garantie a echipamentelor de producere a energiei electrice. 

Au fost propuse masuri pentru respectarea principiului DNSH rezultate din autoevaluarea 

beneficiarului. Simtel Team SA a inaintat oferta in calitate de ofertant unic, fara subcontractanti sau 

terti sustinatori.  

 In cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării proiectului de Raport al procedurii 

de achizitie, operatorii economici ofertanți care s-au considerat lezați în drepturile lor ca urmare a 

modului în care s-a desfășurat procedura competitivă sau ca urmare a deciziilor luate de Teraplast 

S.A. în urma procesului de evaluare a ofertelor au putut să înainteze contestații. Orice ofertant 

nemulțumit a avut dreptul de a depune o singura contestație către Teraplast S.A. Termenul de cel mult 

5 (cinci) zile lucrătoare și condițiile de contestare a rezultatului procedurii de achiziție au fost 

comunicate pe email împreună cu proiectul de Raport al procedurii de achiziție către toți operatorii 

economici care au înaintat oferte in cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului 

procedurii pe paginile web menționate la secțiunea 2.10 din caietul de sarcini. Documentele de mai 

sus au fost comunicate pe email in data de 19.12.2023 fiecarui ofertant. 

 Contestarea a inclus o etapă la Teraplast S.A. cu termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

momentul transmiterii proiectului de Raport al procedurii de achiziție, cu posibilitatea unei a doua 

etape în care ofertanții au avut posibilitatea de a se adresa instanțelor de judecată competente.  

 Mentionam ca in data de 21.12.2023, ofertantul Energobit S.A. a inaintat o contestație 

inregistrata de Teraplast S.A. cu numarul 58807/21.12.2023.  
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 In etapa de contestare la Teraplast S.A., comisia de evaluare a analizat contestatia depusa de 

Energobit S.A. si a solutionat aceasta contestatie prin raspunsul cu numarul 59060/03.01.2024, trimis 

pe email catre Energobit S.A. in data de 03.01.2024.  

 Teraplast S.A. nu are cunostinta de demersuri in instantele de judecata competente legate de 

aceasta procedura pana la data prezentului raport. 

 Conform prevederilor caietului de sarcini, contractul trebuie semnat cu operatorul economic 

desemnat câștigător prin Raportul procedurii de achiziție. Contractul menționează datele de 

identificare ale celor două părți semnatare, obiectul, valoarea și durata contractului. Au fost prevăzute 

în mod expres condiții referitoare la prestarea serviciilor, execuția lucrărilor, livrarea produselor, 

montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, etc., după caz, conform 

prevederilor legale aplicabile. Caietul de sarcini (inclusiv documentația tehnica menționată in caietul 

de sarcini), clarificările și oferta operatorului economic declarat câștigător trebuie sa fie parte 

integrantă din contract, sub formă de anexe. Nu se pot modifica prin contract caietul de sarcini și 

oferta ofertantului declarat câștigător care au stat la baza atribuirii contractului. Orice contract semnat 

în condițiile legislației naționale în vigoare începe sa producă efecte din momentul semnării acestuia 

de către ambele părți. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse /prestate servicii 

/executate lucrări și nu pot fi efectuate plăți. Același principiu este aplicabil și actelor adiționale la 

aceste contracte. 

 Teraplast S.A. a transmis pe email către ofertantul declarat câștigător Simtel Team S.A. 

invitația inregistrata cu numarul 61630/15.02.2024 pentru semnarea contractului de achiziție la 

încetarea clauzei suspensive descrise in caietul de sarcini (finalizarea prezentei proceduri de atribuire 

prin încheierea contractului de achiziție a fost condiționată de amendarea contractului de finanțare nr. 

24/18.08.2023 dintre Ministerul Energiei și beneficiarul privat Teraplast S.A. in sensul aprobării 

introducerii in proiect a terenului identificat cu CF 25080). Termenul pentru acceptarea invitatiei si 

semnarea contractului a fost de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la transmiterea invitației. 

 In perioada 15.02.2024-23.02.2024, a existat un schimb de adrese intre ofertantul declarat 

câștigător Simtel Team S.A. (adresa nr. 3252/20.02.2024) si beneficiarul (achizitorul) Teraplast S.A. 

(adresa nr. 62028/22.02.2024) cu privire la modificarea obiectului contractului si termenul de 

executie al acestuia. Ofertantul declarat câștigător nu s-a prezentat în termenul stabilit pentru 

demararea formalităților necesare formalizării contractului.  

 Având in vedere: 

- justificările scrise transmise de Simtel Team S.A. cu privire la motivele neprezentării sale, 

- solicitările Simtel Team S.A. adresate Teraplast S.A. cu privire la modificarea obiectului 

contractului de achiziție si al termenului de execuție al acestuia care ar fi condus la modificarea 

neconcurențială a condițiilor procedurii de achiziție desfășurate si ar fi favorizat in mod nejustificat 

un ofertant,  

- aprobarea introducerii in proiect a terenului identificat cu CF 25080 (care a făcut obiectul clauzei 

suspensive din caietul de sarcini) prin actul adițional nr. 02/14.02.2024 la contractul de finanțare 

nr. 24/18.08.2023 dintre Teraplast S.A. si Ministerul Energiei si prelungirea perioadei de 

implementare a proiectului pana cel târziu la 31 decembrie 2024, 

- perioada rămasă intre 23.02.2024 si 30.06.2024 pentru implementarea corespunzătoare a 

proiectului conform condițiilor caietului de sarcini,  

- angajamentul Teraplast S.A. de a respecta principiul utilizării eficiente a fondurilor publice alocate 

prin PNRR proiectului sau, 

 Teraplast S.A. a decis anularea procedurii de achiziție, cu actualizarea/finalizarea 

Raportului procedurii de achiziție în consecință si reluarea procedurii de achiziție in cel mai scurt 

timp posibil. 

 Teraplast S.A. va comunica prezentul raport către toți operatorii economici care au înaintat 

oferte cu respectarea locului și a termenului stabilit pentru depunerea lor. 

 

Alexandru Stanean 

Reprezentant legal 
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